

Договор № 36/22

г. Талдом, М.О.

04.08.2022 г.

СНТ «Сатурн-2», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя правления Васильченко Ольги Николаевны, действующей на основании Устава с одной стороны, и ООО «Трансэнергосервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Бобрышева Николая Степановича, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили между собой договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих видов работ:

1.1.1 Электромонтажные работы на ВЛ-0,4 кВ в СНТ «Сатурн-2», расположенном в Тверской области, Кимрском районе;

1.2 Работа выполняется Подрядчиком качественно, в соответствии с ПУЭ и соблюдением СНиП.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Права и обязанности сторон определяются настоящим договором и действующим законодательством РФ.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Предоставить Подрядчику имеющуюся техническую документацию, необходимую для проведения работ, обеспечить допуск бригады Подрядчика на место проведения работ;

2.2.2. Оплатить Подрядчику стоимость работ в соответствии с пунктом 3 настоящего договора.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Выполнить работу в соответствии с п.1.1.1 настоящего договора в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения Подрядчиком авансового платежа, предусмотренного в п. 3.2 настоящего договора;

2.3.2. Передать Заказчику комплект исполнительной и другой документации.

2.4 Заказчик имеет право приостановить действие указанного договора, письменно уведомив об этом Подрядчика в срок не позднее 10 (десяти) дней до момента предполагаемого расторжения или расторгнуть его по соглашению с Подрядчиком. При этом Заказчик обязан оплатить фактически выполненные работы, а Подрядчик передать в собственность Заказчика результаты выполненных работ.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет **338 000 (триста тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек (без НДС) (Приложение № 1).**

3.2. Подрядчик приступает к выполнению работ после получения авансового платежа в размере 100% стоимости материалов и транспортных расходов по настоящему договору.

Следовательно, сумма авансового платежа составит **199 500 (сто девяносто девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (без НДС).**

3.3 После завершения выполнения работ по настоящему договору Подрядчиком составляется Акт приемки выполненных работ, который включает фактически выполненный объем работ.

3.4 На основании суммы, указанной в акте выполненных работ Заказчик осуществляет окончательный расчет по настоящему договору.


3.6 Расчет за выполнение СМР должен быть произведен не позднее 5 (пяти) банковских дней после подписания акта выполненных работ.

4. Срок действия договора


4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его договаривающимися сторонами и действует до полного исполнения ими принятых обязательств или возникновения оснований для его расторжения.

4.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, согласовываются новые условия и сроки производства работ.

Заказчик



Подрядчик



5. Порядок сдачи-приемки работ

- 5.1. Заказчик обязан подписать предоставленный акт сдачи-приемки выполненных работ, либо предоставить Подрядчику мотивированный отказ в его подписании в течение 3 (трех) дней с момента его получения

6. Ответственность сторон

- 6.1 В случае неисполнения своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.2 Подрядчик не несет ответственность за качество материалов и оборудования, поставляемых Заказчиком.
- 6.3 Гарантийные обязательства Подрядчика по выполненным работам составляют один год с момента ввода Объекта в эксплуатацию.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

- 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
- 7.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствующие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей стороны. К подобным обстоятельствам Сторон в частности относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком, а также последствия этих обстоятельств, и если эти обстоятельства или их последствия непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
- 7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств письменно известить другую Сторону без промедления, однако не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, возможных последствиях, а также данные о возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. Сторона также без промедления, должна письменно известить другую Сторону о прекращении этих обстоятельств, однако не позднее 10 (десяти) дней с момента прекращения их действия.
- Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
- 7.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.
- 7.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.
- 7.6. Если действия обстоятельств непреодолимой силы будут длиться более 3 (трех) месяцев, то Стороны проводят переговоры для выработки совместного решения. Если в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней Стороны не смогут договориться, тогда каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, с письменным уведомлением другой Стороны.

Заказчик



Подрядчик



8. Порядок изменения и расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен только по дополнительному письменному соглашению Сторон и в иных случаях, предусмотренных законодательством.

8.2. Заказчик имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке (в соответствии с п.3 ст.450 ГК РФ) без возмещения убытков Подрядчика, если:

- Подрядчик не приступил к выполнению работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты начала выполнения работ по настоящему Договору

- Подрядчик допустил удлинение сроков выполнения работ по Договору свыше 30 (тридцати) дней.

- при нарушении Подрядчиком любого из условий, предусмотренных статьей 4 настоящего Договора.

В этом случае Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление о расторжении Договора. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления, либо, в случае отказа, уклонения Подрядчика от получения уведомления, Договор будет считаться расторгнутым по истечении 15 (пятнадцати) дней с даты отправления Заказчиком уведомления. При этом, Подрядчик обязуется прекратить выполнение работ в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения уведомления.

9. Конфиденциальность

9.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.

9.2. Требования п.9.1 настоящего договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.

Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

9.3. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований статьи 9 настоящего Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

10. Прочие условия

10.1. Подрядчик не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьим лицам без согласия Заказчика.

10.2. Все письменные уведомления, совершаемые в связи с Договором, передаются по электронной почте maryvinokurova@yandex.ru, Bobrishev.tes@yandex.ru или поставляются с помощью курьеров или заказной почтой по указанным в п. 11 Договора адресам Сторон.

10.3. Все споры, возникающие из Договора или в связи с ним, решаются Сторонами путем переговоров, при этом для требований Подрядчика устанавливается обязанность соблюдения претензионного порядка спора со сроком ответа Заказчика на претензию – 20 дней.

10.4. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы или в Арбитражном суде Московской области. Выбор суда из перечисленных судов осуществляется истцом при подаче искового заявления и не требует дополнительного согласования с Подрядчиком.

10.5. В случае изменения почтовых или банковских реквизитов Стороны обязуются сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме.

Заказчик



Подрядчик



10.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства.

10.7. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах – по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

10.8 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

10.9 К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью Приложение № 1 – «Смета на электромонтажные работы на ВЛ-0,4 кВ в СНТ «Сатурн-2».

11. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Подрядчик:

Наименование	ООО «Трансэнергосервис»
Юридический	141900, Россия, Московская область, г.Талдом, ул. Крайняя, д.6
Почтовый	141900, Россия, Московская область, г.Талдом, ул. Крайняя, д.6
ИНН	5078019158
КПП	507801001
Банк	Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
Расчетный счет	407028109000000016048
Корр. счет	30101810145250000411
БИК	044525411
ОКПО	63543405
ОГРН	1105010000424
Телефон	89031568677/ (49620) 6-54-87

Заказчик:

Наименование	СНТ «Сатурн-2»
Юридический адрес	171521, Тверская область, Кимрский район, тер Снт Сатурн-2, участок 1 стр. 1, ком. 1
ОГРН	1036906001747
ИНН/КПП	6927001439 /691001001
ОКПО	21375419
Телефон/факс	8-985-886-69-44
E-mail	sntsaturн2@gmail.com

Заказчик:

Председатель правления
СНТ «Сатурн-2»

Васильченко О. Н./

М.П.



Подрядчик:

Генеральный директор
ООО «Трансэнергосервис»

Н. С. Бобрышев/

М.П.



Смета на электромонтажные работы на ВЛ-0,4 кВ в СНТ «Сатурн-2»

1. Материалы и оборудование:

№	Наименование материалов	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Опора СВ-95	15	10500	157500	
2	Крепление укоса в сборе	5	1200	6000	
3	Траверса ТН-19	9	800	7200	
4	Промподвеска РА-25	4	450	1800	
5	Траверса ТН-8	10	800	8000	
6	Провод СИП2 4х16 (м)	20	150	3000	
7	Заземление опор	5	1200	6000	
	Итого:			189500	

2. Производство работ:

№	Наименование работ	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Монтаж опор СВ-95	15	6000	90000	
2	Монтаж провода (обвязка опоры на ТН-8)	5	2500	12500	
3	Переключение щитов	3	5000	15000	
4	Транспортные расходы			10000	
5	Демонтаж опор	3	3000	9000	
6	Правка опор	4	3000	12000	
	Итого:			148500	
	НДС, %	0%	0	0	
	Итого:			148500	

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 338 000 (триста тридцать восемь тысяч) рублей 00 коп. (Без НДС)

Согласовано:

Заказчик:

Председатель правления
СНТ «Сатурн-2»

Васильченко О. Н./

М.П.



Подрядчик:

Генеральный директор
ООО «Трансэнергосервис»

И. С. Бобрышев/

М.П.



Дополнительное соглашение № 1 к договору № 36/22 от 04.08.2022 г.

г. Талдом

«16» августа 2022 г.

СНТ «Сатурн-2» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя правления Васильченко Ольги Николаевны, действующей на основании Устава с одной стороны, и **ООО «Трансэнергосервис»**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Бобрышева Николая Степановича, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. В связи с изменением объема производства работ и количества затраченных материалов по договору настоящим дополнительным соглашением Подрядчик и Заказчик пришли к взаимному решению изменить стоимость услуг по Договору № 36/22 от 04.08.2022 г.
2. В связи с вышеизложенным пункт 3.1 договора изменить и изложить в следующей редакции:
«Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет 356 000 (триста пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).
3. Приложение к договору «Смета на электромонтажные работы на ВЛ-0,4 кВ в СНТ «Сатурн-2» изменить и читать в редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Дополнительному Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.
4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора № 36/22 от 04.08.2022 г.
5. Остальные условия вышеуказанного Договора остаются неизменными.

Подписи сторон:

Заказчик:

Председатель правления
СНТ «Сатурн-2»

М.П. /Васильченко О. Н./

Подрядчик:

Генеральный директор
ООО «Трансэнергосервис»

М.П. /Бобрышев Н. С./



Смета на электромонтажные работы на ВЛ-0,4 кВ в СНТ «Сатурн-2»

1. Материалы и оборудование:

№	Наименование материалов	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Опора СВ-95	15	10500	157500	
2	Крепление укоса в сборе	5	1200	6000	
3	Траверса ТН-19	9	800	7200	
4	Промподвеска РА-25	4	450	1800	
5	Траверса ТН-8	10	800	8000	
6	Провод СИП2 4х16 (м)	20	150	3000	
7	Заземление опор	5	1200	6000	
	Итого:			189500	

2. Производство работ:

№	Наименование работ	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Монтаж опор СВ-95	18	6000	108000	
2	Монтаж провода (обвязка опоры на ТН-8)	5	2500	12500	
3	Переключение щитов	3	5000	15000	
4	Транспортные расходы			10000	
5	Демонтаж опор	3	3000	9000	
6	Правка опор	4	3000	12000	
	Итого:			166500	
	НДС, %	0%	0	0	
	Итого:			166500	

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 356 000 (триста пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 коп. (Без НДС)

Согласовано:

Заказчик:

Председатель правления
СНТ «Сатурн-2»

Васильченко О. Н./

Подрядчик:

Генеральный директор
ООО «Трансэнергосервис»

Н. С. Бобрышев/

М.П.

Заказчик: СНТ "Сатурн-2"

Подрядчик: ООО "Трансэнергосервис"

Производство работ:

Электромонтажные работы на ВЛИ-0,4 кВ

Адрес производства работ:

Тверская область, Кимрский р-н,
СНТ "Сатурн-2"

Форма по ОКУД

Код

по ОКПО 26233397

по ОКПО

по ОКПО 45706766

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер 36/22

дата 04.08.2022 г.

Дополнительное соглашение

номер 1

дата 16.08.2022 г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
387	16.08.2022 г.	04.08.2022 г.	16.08.2022 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за август 2022 г.

Сметная договорная стоимость по договору подряда - 356 000 руб.

Стоимость работ выполненных с начала строительства без исключения работ по настоящему акту

356 000 руб.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
Материалы и оборудование:					
1	Опора СВ-95	шт.	15	10500	157500
2	Крепление укоса в сборе	шт.	5	1200	6000
3	Траверса ТН-19	шт.	9	800	7200
4	Промподвеска РА-25	шт.	4	450	1800
5	Траверса ТН-8	шт.	10	800	8000
6	Провод СИП2 4х16	м	20	150	3000
7	Заземление опор	шт.	5	1200	6000
	Итого:				189500
Производство работ:					
1	Монтаж опор СВ-95	шт.	18	6000	108000
2	Монтаж провода (овязка опоры на ТН-8)		5	2500	12500
3	Переключение щитов	шт.	3	5000	15000
4	Транспортные расходы				10000
5	Демонтаж опор	шт.	3	3000	9000
6	Правка опор	шт.	4	3000	12000
	Итого:				166500
	НДС	0%	0	0	0
	Всего:				166500
	ВСЕГО ПО АКТУ :				356 000

Заказчик:

Председатель правления
СНТ "Сатурн-2"

Подрядчик:

Генеральный директор
ООО "Трансэнергосервис"

Васильченко О. Н./

Бобрышев Н. С./